

# Couverture Terrains de Pétanque

Rue du Stade - Plaine des Sports

**33270 - BOULIAC**



## MAITRE D'OUVRAGE

### Ville de BOULIAC

Hôtel de Ville - 20, Place Camille Hosteins

33270 - BOULIAC

Tel : 05 57 97 18 18

Fax : 05 57 97 18 28

mairie@ville-bouliac.fr

## MAITRISE D'OEUVRE

### Joël MIQUEL, Architecte

63, avenue d'Aquitaine

33520 - BRUGES

Tél : 06 08 17 85 77

joel.miquel@free.fr

PHASE PRO - DCE

TITRE DPGF

DATE 15 février 2019

# CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

## Note aux entreprises

**Les entreprises sont tenues de décomposer leur offre  
suivant le bordereau cadre ci-joint.**

L'entreprise est tenue de vérifier les indications figurant dans le présent cadre DPGF; elle devra les compléter éventuellement et/ou les modifier si elle l'estime nécessaire  
Aucune réclamation ne sera acceptée par la suite.

## Sommaire

LOT 1	GROS OEUVRE - VRD
LOT 2	CHARPENTE METALLIQUE - COUVERTURE - BARDAGE
LOT 3	ELECTRICITE

**LOT 1  
GROS OEUVRE - VRD**

Désignation		U	Q	P.U.euros	Montant HT euros
<b>1.1</b>	<b>MACONNERIE</b>				
	<b>Installation de chantier</b>				
	Clôture	ml			
	Acces	F			
	Bureau et Divers	F			
	<b>Implantation</b>				
	Implantation	F			
	<b>Déposes - Remise en état</b>				
	Dépose escalier béton	F			
	Remplacement traverses bois	F			
	Remise en état	F			
	Arrachage de végétaux - dessouchage	F			
	<b>Terrassements generaux</b>				
	Terrassements	F			
	Déblais	F			
	Fouilles et remblais	F			
	Fouilles en longrine ou en puits	F			
	Traitement insectes xylophages	m2			
	<b>Fondations - Soutènements</b>				
	Fondations profondes	ml			
	Béton de propreté	m2			
	Fondations béton armé	F			
	Longrines sur massifs	ml			
	Pré-scèlements	F			
	Murs de soutènement	m2			
<b>1.2</b>	<b>VRD</b>	m2			
	<b>Reseaux</b>				
	Canalisations E.P	ml			
	Regards de visite et de branchement	U			
	Raccordement sur existant	F			
	<b>Divers</b>				
	Clôture	ml			
	Portails	F			
	Dallage béton désactivé	m2			
	Dallage béton balayé	m2			
	Evacuations	F			
	Bordures P1	ml			
	Signalisation	F			
	Marquage au sol	m2			
	Guidage podotactile	ml			
				<b>TOTAL H.T.</b>	
				<b>TVA 20%</b>	
				<b>TOTAL TTC</b>	

AFFAIRE : COUVERTURE TERRAINS DE PETANQUE

PHASE : PRO - DCE

DATE : 11 février 2019

DOCUMENT : DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

**LOT 1  
GROS OEUVRE - VRD**

Désignation	U	Q	P.U.euros	Montant HT euros
-------------	---	---	-----------	------------------

<b>1.3</b>	<b>OPTION 01 ( ne pas inclure ce montant dans l'offre de base )</b>			
	Ouvrage de rétention enterré	F		

<b>TOTAL H.T.</b>	
<b>TVA 20%</b>	
<b>TOTAL TTC</b>	

<b>1.3</b>	<b>OPTION 02 ( ne pas inclure ce montant dans l'offre de base )</b>			
	Cheminement finition calcaire	m2		

<b>TOTAL H.T.</b>	
<b>TVA 20%</b>	
<b>TOTAL TTC</b>	

MAITRE D'OUVRAGE : VILLE DE BOULIAC  
 AFFAIRE : COUVERTURE TERRAINS DE PETANQUE  
 PHASE : PRO - DCE  
 DATE : 11 février 2019  
 DOCUMENT : DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

**LOT 2**  
**CHARPENTE METALLIQUE - COUVERTURE - BARDAGE**

Désignation		U	Q	P.U.	P.T.
<b>2.1</b>	<b>CHARPENTE METTALIQUE</b>				
	Structure portique	F			
	Structure secondaire	F			
<b>2.2</b>	<b>BARDAGES</b>				
	Support de bardage simple peau	ml			
	Bardage translucide	m2			
	Bardage simple peau	m2			
	Porte métal	U			
<b>2.3</b>	<b>COUVERTURE</b>				
	Couverture bac acier isolé	m2			
	Dalles, descentes E.P	ml			
	Dauphins	U			
	Sécurité	F			
				<b>TOTAL H.T.</b>	
				<b>TVA 20%</b>	
				<b>TOTAL TTC</b>	

MAITRE D'OUVRAGE : VILLE DE BOULIAC  
 AFFAIRE : COUVERTURE TERRAINS DE PETANQUE  
 PHASE : PRO - DCE  
 DATE : 11 février 2019  
 DOCUMENT : DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

**LOT 3**  
**ELECTRICITE**

Désignation		U	Q	P.U.	P.T.
<b>3.1</b>	<b>Générales</b>				
	Installation électrique de chantier	F			
	TGBT	U			
	Tranchées, fourreaux	F			
	Terre et liaisons équipotentielles	F			
<b>3.2</b>	<b>Installation électrique</b>				
	Allumages et prises fourni, posé, câblé	U			
	Appareils d'éclairage bâtiment	U			
	Appareils d'éclairage extérieurs sur façades	U			
	Alimentations	U			
	Plans, essais	F			
<b>3.3</b>	<b>Eclairage de Sécurité</b>				
	Eclairage de Sécurité	U			
				<b>TOTAL H.T.</b>	
				<b>TVA 20%</b>	
				<b>TOTAL TTC</b>	